

**Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità**

**Dipartimento Regionale Tecnico**

**U.R.E.G.A.**

**Sezione Provinciale di Palermo**

**ENTE APPALTANTE:** CUC COMUNI DI BELMONTE MEZZAGNO,

PIANA DEGLI ALBANESI, SANTA CRISTINA GELA.

**OGGETTO DELL'APPALTO:** "Interventi di riqualificazione urbana finalizzati alla fruizione dei percorsi etnoantropologici (itinerario delle produzioni tipiche): "riqualificazione ambiti del centro storico - completamento" - **CIG 730337360E.**

**VERBALE DI RIAPERTURA GARA**

L'anno duemiladiciotto il giorno **20** del mese di **Dicembre** alle ore 10:15 in Palermo, presso la sala gare dell'U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di Palermo sito in Via Antonio Ugo D'Amico n.19, si è riunita la Commissione di gara così costituita:

**Ing. Girolamo Navarra-** Presidente

**Arch. Rosaria Calagna -** Vicepresidente

**Sig. Catania Giuseppe -** Componente nominato con determina n. 38 del 18/05/2018 dalla Stazione Appaltante

sono presenti:

il Sig. Carollo Giacomo per l'ATI Ares-Omnia Impianti

il Sig. Di Carlo Gioacchino per il Consorzio Artek accompagnato dall'avvocato Lucia Di Salvo.

Il Presidente dichiara aperta la seduta.

La Commissione procede al rinnovo delle operazioni di gara, vista la pec del

15/12/2018 trasmessa dall'Avv. Lucia Di Salvo, in nome e per conto del Consorzio Artek secondo classificato, nella quale chiede l'esclusione dell'Ati Ares – Omnia Impianti attuale aggiudicatario.




Il presidente dà la parola all'avvocato Lucia Di Salvo che dichiara:

“l'avvocato Lucia Di Salvo nell'interesse del consorzio Artek fa rilevare che nella nota inviata dall'Atticosoa alla CUC in data 11.12.2018, si conferma che la Omnia Impianti ha trasmesso alla soa il contratto di attestazione in data 8 gennaio 2018 e che pertanto solo in tale data il contratto risulta essere stato acquisito al protocollo come risulta dalla data di accettazione del documento presentato dalla ditta in sede di gara . Pertanto risulta essere confermato che la stipula di tale contratto avvenuta oltre il termine perentorio previsto dalla legge ai sensi dell'art.76 del DPR 207/2010 e che dunque non vi sia la continuità nel possesso della SOA con riferimento a tale ditta. Del tutto irrilevante la data in calce a questo punto priva di qualsivoglia rilievo anche in relazione al punto 4 del contratto di attestazione.”

Dopo una breve discussione la Commissione, alle ore 10,45 si riunisce in seduta riservata.

Alle ore 12:50 si riapre la seduta.

Dopo ampia ed approfondita discussione condotta sulla base delle evidenze documentali e giurisprudenziali, la Commissione a maggioranza, con il voto contrario del Presidente, conferma la proposta di aggiudicazione nei confronti dell'aggiudicatario ATI Ares-Omnia Impianti. A questa conclusione si è pervenuti, a maggioranza, interpretando come dirimente la data di sottoscrizione del contratto di rinnovo dell'attestazione SOA. In ordine a quanto presentato in sede di gara dell'ATI ARES-Omnia Impianti la

Commissione rileva a maggioranza che il contratto di rinnovo presentato dalla mandante Omnia Impianti reca la data di sottoscrizione del 3 gennaio 2018. Pertanto a mente dell'art. 2702 del codice civile che recita "La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso [221 c.p.c.], della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione...", e dato che la società Attico SOA con risposta acquisita agli atti del 11/12/2018 dichiara tra l'altro: *con sottoscrizione del 03/01/2018*, si deve ritenere che il contratto, allegato agli atti della gara e protocollato dalla società AtticoSOA in data 8.1.2018, sia stato effettivamente, ed in tempi non sospetti, sottoscritto in data 03/01/2018 sia sotto il profilo della validità, sia sotto il profilo dell'efficacia probatoria.

In ogni modo l'impresa mandante Omnia Impianti ha dimostrato, in modo sostanziale, di avere l'attestazione SOA in corso di validità, contenente la categoria OG10 II, nelle fasi salienti della gara (scadenza del termine per la presentazione delle offerte, celebrazione della gara e aggiudicazione provvisoria).

Il Presidente, rispetto alle superiori conclusioni, cui la Commissione è pervenuta a maggioranza, esprime il proprio voto contrario per le seguenti motivazioni. Fermo restando che l'ATI Ares-Omnia Impianti alla data di presentazione e dell'esame della documentazione prodotta dalla medesima era certamente in possesso dei requisiti di partecipazione prescritti dalla legge di gara, sulla base della comunicazione trasmessa con PEC dalla società AtticoSOA in data 11/12/2018, a riscontro della specifica richiesta formulata dalla Commissione di gara, si evince che la stessa ha trasmesso alla AtticoSoa a mezzo posta elettronica certificata dell'8/01/2018 il contratto di attestazione



recante in calce data e sottoscrizione del 3/01/2018: la Omnia-Impianti ha poi conseguito la nuova attestazione in data 15/05/2018. Pertanto la Omnia-Impianti nel corso della procedura di gara è in corsa in una soluzione di continuità nel possesso dei requisiti di partecipazione giacchè il contratto di attestazione si perfeziona a decorrere dalla data di acquisizione da parte della SOA. Ciò è suffragato dalla mancanza nella nuova SOA del riferimento al numero della precedente attestazione e dunque dal rilascio di una nuova SOA non in continuità. A tale conclusione il Presidente è giunto anche sulla base del complesso quadro giurisprudenziale interpretativo della norma di cui all'art.76 del DPR 207/2010 dal quale si evince che condizione imprescindibile per la ultraviggenza della SOA scaduta nel corso del procedimento della gara e che la sottoscrizione del contratto di rinnovo avvenga perentoriamente entro i 90 giorni antecedenti rispetto alla data di scadenza della validità quinquennale.

Deve considerarsi allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante la citata nota SOA dell'11.12.2018 prot. n.1515/18-MDA/ec trasmessa alla Stazione Appaltante in pari data.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Ing. Girolamo Navarra** - Presidente

**Arch. Rosaria Calagna** - Vicepresidente

**Rag. Giuseppe Catania** - Componente S.A.

Geom. Stefano Lupo - Verbalizzante non componente.


Da "Att.I.Co. SOA S.p.A. RM" <info.rm@pec.atticosoa.it>  
A "santa\_cristina\_gela@pec.it" <santa\_cristina\_gela@pec.it>  
Cc "giacomocarollo@pec.it" <giacomocarollo@pec.it>, "omniaimpiantipa@pec.it" <omniaimpiantipa@pec.it>  
Data martedì 11 dicembre 2018 - 12:20

**Richiesta certificazione di continuità del possesso dei requisiti dal 02/03/2018 al 31/12/2018.  
Riscontro Vs. nota del 07/12/2018 prot. 7024.**

Salve,

In allegato si trasmette quanto specificato in oggetto.

Distinti Saluti.



Sede di Roma

Via Frascineto, 88

00173 Roma

TEL: 0672673427

FAX: 0672631541

[Info.rm@atticosoa.it](mailto:Info.rm@atticosoa.it)

[Info.rm@pec.atticosoa.it](mailto:Info.rm@pec.atticosoa.it)

**Allegato(i)**

LT\_1515.pdf (604 Kb)

Spett.le **Centrale Unica di committenza**  
**Comuni di Belmonte Mezzagno, piana degli Albanesi**  
**Santa Cristina Gela**  
Via Skanderbeg, 8  
90030 Santa Cristina Gela  
Pec: [santa\\_cristina\\_gela@pec.it](mailto:santa_cristina_gela@pec.it)  
**c.a. RUP Geom. Francesco Matranga**

e p.c. Spett.le **Ares Costruzioni S.r.l.**  
Via Brunelleschi 17  
90145 PALERMO  
Pec: [giacomocarollo@pec.it](mailto:giacomocarollo@pec.it)

e p.c. Spett.le **Omnia Impianti S.r.l.**  
Via Socrate, 6  
90100 PALERMO  
Pec: [omniaimpiantipa@pec.it](mailto:omniaimpiantipa@pec.it)

**Inviata a mezzo Pec**

Roma, 11.12.2018  
Prot. n°. 1515/18 - MDA/ec

**OGGETTO: Riscontro Vs. nota del 07/12/2018 prot. n° 7024. - Richiesta certificazione di continuità dei requisiti dal 02/03/2018 al 31/12/2018, per la procedura aperta per l'appalto degli "Interventi di riqualificazione urbana finalizzati alla fruizione dei percorsi etnoantropologici (Itinerario delle produzioni tipiche) - Riqualificazione ambiti del centro storico - Completamento.**  
**CUP: F28I11000030006 - CIG: 730337360E.**

Con la presente siamo a riscontrare la Vs nota emarginata in oggetto, pervenuta in data odierna a mezzo pec, per significare tutto quanto segue:

la richiesta formulataci in merito ad una "certificazione di continuità" del possesso dei requisiti in capo agli operatori economici di cui all'oggetto, non rientra nel perimetro di attività delle Soa, che è circoscritto alla sola verifica dei requisiti, normativamente previsti, per il rilascio della qualificazione, ai soggetti che ne fanno richiesta.

E' onere invece delle Stazioni Appaltanti poter valutare, alla stregua dei principi giurisprudenziali consolidatisi e, dei Comunicati resi da A.N.AC., la ricorrenza o meno della csd ultravigenza delle Attestazioni di qualificazione in capo alle Imprese, ai fini della partecipazione delle stesse alle procedure di affidamento.

**Att.I.CO. SOA S.p.A.**  
Via Frascineto, 88 ROMA  
DIRETTORE TECNICO  
Ing. M.A. D'ACUNTO

Pag. 1 di 2

In tali premesse, evidenziamo che per le due Imprese indicate è occorso quanto qui segnatamente dettagliato:

- **ARES COSTRUZIONI S.R.L.** ha trasmesso alla Scrivente a mezzo posta elettronica certificata del 22.1.2018, Contratto di Attestazione, recante in calce data e sottoscrizione del 16.01.2018 e ritualmente trasmesso in A.N.AC.; la **ARES COSTRUZIONI S.R.L.** ha conseguito l'attestazione in data 02.05.2018.
- **OMNIA IMPIANTI S.R.L.** ha trasmesso alla Scrivente a mezzo posta elettronica certificata del 08.1.2018 Contratto di Attestazione, recante in calce data e sottoscrizione del 03.01.2018 e ritualmente trasmesso in A.N.AC.; la **OMNIA IMPIANTI S.R.L.** ha conseguito l'attestazione in data 15.05.2018.

Tanto si doveva, ai fini dei Vs consequenziali adempimenti.

Distinti Saluti  
Att.I.Co SOA S.p.A.

  
**Att.I.Co. SOA s.p.A.**  
Via Frascinetto, 88 ROMA  
DIRETTORE TECNICO  
Ing. M.A. D'ACUNTO